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Décision 2023/26 
Attribution du marché public passé en procédure adaptée de 
travaux d’aménagements complémentaires de la maison forestière 
de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis 

Le présent marché public a pour objet l’attribution de travaux d’aménagements complémentaires pour le 
fonctionnement, la sécurité et l’accessibilité de la Maison Forestière, située dans la forêt domaniale de 
Bois-l’Évêque, à Ors (59360), de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis. 
Le marché public est alloti comme suit : 
− Lot 1 : Menuiserie – Rez-de-chaussée, cage d’escalier et R+1 ;
− Lot 2 : Électricité – Rez-de-chaussée et R+1 ;
− Lot 3 : Dalle béton – Jardin.

Le titulaire de chaque lot devra réaliser l’ensemble des travaux courant janvier 2024. 
La réception des travaux devra avoir lieu avant le 9 février 2024. 

Les plis des candidatures et des offres étaient à déposer avant le 27 novembre 2023, 12h00.Trois plis 
ont été déposés : 
− Pour le lot n°1 par la société CB NORD pour un montant de 54 503,32 € HT ;
− Pour le lot n°2 par la société EIN pour un montant de 13 412,26 € HT ;
− Pour le lot n°3 par la société DESCAMPS TP pour un montant de 7 026,00 € HT.

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 29 novembre 2023 à 09h30 afin de donner un avis sur 
l’attribution du présent marché public. Après analyse des candidatures et évaluations des offres, la CAO 
propose d’attribuer les lots du marché publics aux sociétés CB NORD, EIN et DESCAMPS TP. 
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis, 
En vertu de ses délégations, conformément à la délibération n°2020/63 du 10 juillet 2020, 

DÉCIDE 

D’attribuer le marché public passé en procédure adaptée de travaux d’aménagements 
complémentaires de la maison forestière de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du 
Catésis pour un montant total de 74 941,58 € HT et 89 929,90 € TTC comme suit : 
− Pour le lot n°1 par la société CB NORD pour un montant de 54 503,32 € HT ;
− Pour le lot n°2 par la société EIN pour un montant de 13 412,26 € HT ;
− Pour le lot n°3 par la société DESCAMPS TP pour un montant de 7 026,00 € HT.
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Décision 2023/26 - suite 
 
 

Acte certifié exécutoire  
Transmission en Sous-Préfecture le 01/12/2023 
Publication le 01/12/2023 
Vu, Le Président – Serge SIMEON 

Fait à Beauvois-en-Cambrésis, le 01/12/2023 
Le Président, 
Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS  
Conseiller Régional 
Serge SIMEON 

 
IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS : 

Conformément à l’article R421 – 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie 
de recours formé contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de 
notification et/ou de sa publication. 
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